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ROZSAH PRACI

1.1. Prehled

Americké velvyslanectvi uzavird smlouvu na rekonstrukci systému M¢feni a regulace
pro kotelnu ve svém objektu v Praze 6, Bubenc¢i, podle zpracované projektové dokumentace,
ktera je soucasti podkladii ke zpracovani nabidky do vybérového fizeni.

Novy systém bude cele provozuschopny a vSechny oblasti podilejici se na ¢innosti
systému, budou pln¢ funkéni.

Stavajici plynova nizkotlakd kotelna umisténa s suterénu v samostatné mistnosti je
zdrojem pro vytapéni objektu.. Technické feSeni kotelny zlistane zachovano ve stavajici
podobé

V nabidnutém feSeni budou respektovany pozadavky zavaznych norem a piedpist
platnych v Ceské republice vztahujici se k pfedmétu dila.

1.2. Rozsah praci a dodavek

Rozsah praci zahrnuje:

1) Zpracovani nabidky ke kompletni rekonstrukci Systému MaR podle objednatelem
predaného provadéciho projektu. Soucasti nabidky bude i revize elektro a projekt
skute¢néh provedeni.

2) Pro schvaleni Velvyslanectvim, pfipravi kontraktor ¢asovy harmonogram uréujici
minimalni ¢as k provedeni dila a zahrnujici i plan demontazi, ptip. bouracich praci a
stavebnich p¥ipomoci, plan postupu instalace, plan Uklidu a termin dokonéeni dila. Uklid
po praci bude provadén denné pred koncem pracovni doby montéru.

3) Dodéavka a instalace budou obsahovat kompletni systém MaR podle objednatelem
predaného projektu, veskery elektroinstalacni material, instala¢ni liSty | material potiebny
pro rekonstrukci degradovanych ¢asti stavajicich elektrorozvodi.

4) Piipadné stavebni prace budou obsahovat dodavky veskerych prvka pro osazeni jednotek
a montaz. Veskera nova elektricka kabelova vedeni budou ukryta ve schvélené
adjustazi. Dokoncovaci prace budou obsahovat kvalitni zednické opravy narusenych
omitek, budou-li nutné, ptemalby, zavére¢ny kompletni tiklid a uvedeni vSech dotéenych
povrchi, ploch a prostor do ptivodniho stavu.

5) Uvedeni systému do provozu a otestovani za pfitomnosti povéeného pracovnika
Objednatele (COR)

6) Zaskoleni obsluhy Objednatele, poskytnuti veskerych manualt pro ovladani zafizeni

7) Instalace veskerych zafizeni bude provedena podle instala¢nich manualti vyrobce

8) Odvezeni a likvidace vesker¢ suti, odpadi a zbytkovych materiali a predani potvrzeni
této likvidaci podle z&kona.

Nabidka bude obsahovat:

o Nabidkovy rozpocet
o  Seznam pouzitych materiald a zafizeni
o Technicka data pouzitych materialt a zatizeni
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o Harmonogram praci
o Dals$i informace uvedené nize

Dokumentace k piedani dila bude obsahovat:

Projekt skute¢ného provedeni v¢. ptislusnych vykrest a Technické zpravy
Provozni a manipulacni manualy

Technické listy pouzitych materiala

Prohlaseni o shodé pro materialy a technologické procesy

Protokol provedene provozni zkousky

Bezpecnostni predpisy pro provoz zaiizeni

Revizi elektro

Ptedavaci protokol

0O O O O O O O O

Piedani dokonéeného dila v¢. dokumentace skute¢ného provedeni bude u¢inéno Piedavacim
protokolem s podpisy smluvnich stran a zapisem do Stavebniho deniku o ukonc¢eni praci.

Ostatni pozadavky:

1) Zhotovitel je povinen seznamit se s rozsahem praci uvedenym v tomto popisu

2) Zhotovitel je povinen provést prizkum stavby pro ovéfeni vSech stavajicich podminek,
které budou ovliviiovat provadéni dila, a to v€etn€ ovéfeni vzdalenosti a ploch.

3) Zhotovitel provede prohlidku pfedmétu dila a ovéfi potfebné vyméry tak, aby mohl
odpovédné zpracovat nabidkovy rozpocet a provést funkéni instalace a kvalitni praci.

4) Doba trvani a zpusob provadéni praci a konstrukei nesmi byt v rozporu nebo omezovat
provoz objektu

5) Zhotovitel je povinen koordinovat s Velvyslanectvim USA prace, chovani a pohyb svych
pracovniki a subdodavatelii na stavbé, stejné tak jako dodavky, skladovani a manipulaci
s materidly, a pfevzit odpovédnost za jejich pfipadné poruseni.

6) Dodavatel je povinen dodrzovat podminky bezpec¢nosti prace v souladu se vSemi
bezpe&nostnimi predpisy, které jsou zavazné v Ceské republice, a predpoklada se, Ze nese
veSkerou odpovédnost v ptipad¢ jejich poruseni

7) Umisténi skladky materiald, vybouranych hmot a kontejner bude uréeno ve spolupréci
zhotovitele a objednatele.

8) Nabidka bude obsahovat seznam ftidicich prvki a materialti v¢. vyrobct a zarucni doby.

9) Vsechny pouzité¢ materialy budou nové a pouzité podle doporuceni vyrobct. Materialy
budou mit v§echna potiebna schvaleni a vyznaceni zaruk od vyrobci.

10) Pied zapocetim praci ptedlozi zhotovitel objednateli pro schvaleni harmonogram praci a
popis predpokladanych vyrobné-technologickych procesti se zvlastnim zietelem ke
svafovani oceli a fezdni kovil.

11) Zhotovitel poskytne Objednateli Technickou dokumentaci, Technické listy a
Bezpecnostni doporuceni k pouzitym materialim pro ovétfeni a schvaleni pted zapocetim
praci.

12) Po schvaleni vySe uvedenych pozadavkiu a vydani Rozhodnuti o zapoceti stavby bude
zhotovitel provadét stavbu v souladu se schvalenym harmonogramem a s pouzitim
povolenych materialt.
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13) Zhotovitel bude mit na stavbé, po celou dobu jejiho trvani, svého zastupce — technicky
dozor. Doporucuje se, aby tento pracovnik byl schopen komunikovat v angli¢ting.

14) Zhotovitel poskytne zaru¢ni servis na provedeny systém nejpozdéji do 24 hodin po dni

oznameni zavady

15) Zaruc¢ni doba na dilo bude 5let od pfedani a pievzeti dila, zaruéni doba pro zatizeni podle
vyrobce

1.3. Plan praci

Zhotovitel vytvoii plan technologického postupu a fazi provadéni, a predlozi ho ke schvaleni
zastupctim velvyslanectvi USA.

Zahdjeni praci: Prace bude zahajena podle data dohodnutého mezi zhotovitelem a
zastupcem objednatele (COR), ale v kazdém ptipadé musi zacit nejpozdéji do 30 dnti po datu
podpisu smlouvy.

Délka préace: Délka prace nesmi byt delsi nez 20 pracovnich dnu.

Trvani ani provadéni praci nesmi ovlivnit prace,aktivity nebo bydleni v pfedmétném objektu.

1.4. Pozadovana kvalifikace potencialnich zhotovitelu

Zhotovitel musi vlastnit pfislusna opravnéni a prokazat technické schopnosti vykonavat tuto
praci, coz zahrnuje prokazani schopnosti nejen pro instalace systému MaR, ale i pouziti
specialnich technologii podle popsanych postupti, elektroinstalacni prace atd.. Subdodavatelé
mohou, se souhlasem objednatele, vydanym jesté pfed zahajenim stavebnich praci, pracovat
na dile, pokud spliuji pozadovanou kvalifikaci.

Dodavatelé musi mit minimalné 5 let odbornych zkusenosti z provadéni obdobnych systému
a souvisejicich praci, které budou dodany v ramci tohoto projektu.

Dodavatel poskytne nejméné pét (5) odkazi, na podobné, jim jiz provedené projekty, s
obdobnym typem materiald, technologii a systémd.

Odkazy musi obsahovat:

- Typ a velikost dila
- Nézev stavby a adresu a jméno klienta
- Kontakt na zastupce klientu, kteti mohou poskytnout informace k referen¢nim objektim

Zhotovitel poskytne manuély, Technickou zpravu a pozadované vykresy jak v anglické tak
ceské verzi.
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